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Porvoon kolme puukaupunkia
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Empire-
kaupunki

Länsiranta
MUUAN



Länsiranta on osa keskustaa

- Asumista
- Työpaikkoja
- Palveluja
- Virkistystä

- Keskustamainen rakenne
- Riittävä tehokkuus
- Osittain rakenteellinen pysäköinti

- Kaupan tilaa
- Vierassatama
- Puistoja, virkistysaluetta
- Turistikohteita

Ote Keskeisten alueiden osayleiskaavasta



Länsirannan
asemakaavoituksen
eteneminen
2010-luvulla
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TAIDETEHTAAN 
ALUE

Asemakaavoituksen eteneminen



Länsirannan eteläinen alue
Kulttuurin ja vapaa-ajan ranta
Konseptikilpailu



Länsirannan taideohjelma
2014 –>

- Tuo lisäarvoa ja syventää Länsirannan identiteettiä.
- Alueen kulttuuri-imago muovautuu taidehankinnoilla.
- Ohjelmaa toteutetaan alueen rakentumisen yhteydessä.
- Rahoitetaan taidevelvoitteella
- Kokonaisbudjetti ~3 M€



Länsiranta kehittyy



Länsiranta kehittyy



Puukortteli Länsirannalla
Puukortteli



Puukortteli
sijainti…                                 …ja kaavatilanne



Puukortteli
tarjouspyyntö

Monipuolista asumista
Myös palvelutilaa
Rakenteellinen pysäköinti
15 000 - 21 000 k-m²
Kerrosluvut IIu½ - Vu½ 

Seminaari 20.9.2018
Ilmoittautuminen 5.10.2018
Tarjoukset 11.1.2019
Tulosten julkistaminen 8.5.2019



Puukortteli – tarjouspyynnön arviointiperusteet
KOKONAISRATKAISUN LAATU 70 %
Puurakentamisen innovaatiot 30 %
- ratkaisujen kekseliäisyys
- puurakentamisen ilmentäminen

Kaupunkirakenteellinen laatu 40 %
- arkkitehtoninen kokonaisuus
- kaupunkikuvallinen liittyminen ympäristöön
- asuntotyyppien monipuolisuus ja asuntoratkaisujen laatu
- piha- ja ulkotilajärjestelyjen laatu
- apu- ja palvelutilojen innovatiivisuus

ELINKAARIVAIKUTUKSET 
JA EKOLOGINEN KESTÄVYYS 30 %
- innovatiiviset ratkaisut
- hiilijalanjälki
- energiatehokkuus
- rungon käyttöikä ja uudelleenkäytettävyys

SAAPUNEET TARJOUKSET
11.1.2019 mennessä:

”PUUTALO-IDYLLI”
”NÄKYMÄSEKTORIT”
”KOOTA”
”NELIAPILA”

Kaikki tarjoukset todettiin 
hyväksytysti jätetyiksi ja 
arvioitiin.



Tarjous 1/4
”PUUTALO-IDYLLI”

15 435 k-m²
3 - 6 kerrosta
pysäköinti
rakennuksissa maantasossa ja 
kadulla



Tarjous 1/4
”PUUTALO-IDYLLI”



Tarjous 1/4
”PUUTALO-IDYLLI”



Tarjous 2/4
”NÄKYMÄSEKTORIT”

15 163 k-m²
3 - 6 kerrosta
pysäköinti
rakennuksissa maantasossa ja kadulla



Tarjous 2/4
”NÄKYMÄSEKTORIT”



Tarjous 2/4
”NÄKYMÄSEKTORIT”



Tarjous 3/4
”KOOTA”

15 000 k-m²
4 - 5 kerrosta
+ parvia

pysäköinti
pihakannen
alla ja 
täydentävästi
maantasossa



Tarjous 3/4
”KOOTA”



Tarjous 3/4
”KOOTA”



Tarjous 3/4
”KOOTA”



Tarjous 3/4
”KOOTA”



Tarjous 3/4
”KOOTA”



Tarjous 4/4
”NELIAPILA”

16 974 k-m²
2 - 6 kerrosta
pysäköinti
maantasossa;
autokatoksia ja
autotalleja 
rakennuksissa



Tarjous 4/4
”NELIAPILA”



Tarjous 4/4
”NELIAPILA”



Tarjous 4/4
”NELIAPILA”



Tarjous 4/4
”NELIAPILA”



Tarjous 4/4
”NELIAPILA”



Tarjous 4/4
”NELIAPILA”



Nimikuorten avaus ja arviointiryhmän suositus
”PUUTALO-IDYLLI” 

TILA Group Oy, arkkit. Juhani Harju

”NÄKYMÄSEKTORIT”
TILA Group Oy, Diviloopperi Oy, arkkit. Jarmo T. Nieminen

”KOOTA”
Tarkentuneet yhteystiedot: TILA Group Oy, yli-insinööri Keijo Ullakko
OOPEAA, Office for Peripheral Architecture, arkkit. Anssi Lassila

”NELIAPILA”
EKE-Rakennus Oy, Koskisen Oy, Arkkitehdit a-live
Pöyry Finland Oy. Arkkit. professori Markku Hedman

SUOSITUS:
Käynnistetään asemakaavatyö ehdotuksen ”KOOTA” pohjalta



”Koota”
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